

Ventspilī,

2015.gada 15.jūlijā

Ventspils novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000052035, juridiskā adrese: Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601, kuras vārdā pamatojoties uz likumu "Par pašvaldībām" rīkojas domes priekšsēdētāja vietnieks Guntis Mačtams, turpmāk tekstā saukts „**Pasūtītājs**”, no vienas puses, un

SIA "METRUM", reģistrācijas Nr. 40003388748, juridiskā adrese: Ģertrūdes iela 47-3, Rīga, , LV-1011, tās valdes locekļa Māra Krieva personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk tekstā – **Izpildītājs**, no otras puses,

abi kopā turpmāk tekstā saukti – Līdzēji, katrs atsevišķi – Līdzējs, pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotā iepirkuma „**Ventspils novada pašvaldības ielu, ceļu uzskaitē un reģistrācija**” ar iepirkuma identifikācijas Nr. VND2015/34, turpmāk tekstā saukts – Iepirkums, rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu Iepirkumā, paužot savu brīvu gribu, bez viltus, maldiem vai spaidiem noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā – Līgums, kurā vienojas par turpmāko:

1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas veikt **Ventspils novada pašvaldības ielu, ceļu uzskaitē un reģistrāciju**, saskaņā ar līguma 1.pielikuma „Tehniskā specifikācija-Darba uzdevums” prasībām (turpmāk – Darbs).

2. Līgumcena

2.1. Par Darba izpildīšanu Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam līgumcenu 8954,00 *EUR* (*astoņi tūkstoši deviņi simti piecdesmit četri euro 00 centi*), kas sastāv no samaksas par Darbu 7400,00 *EUR* (*septiņi tūkstoši četri simti euro 00 centi*) un pievienotās vērtības nodokļa (21%) 1554,00 *EUR* (*viens tūkstotis pieci simti piecdesmit četri euro 00 centi*).

2.2. Ja līguma darbības laikā mainās pievienotās vērtības nodokļa likme, tad līguma 2.1.punktā minētā samaksa par Darbu netiek mainīta, bet pievienotās vērtības nodokļa summa un kopējā līgumcena tiek noteikta saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem uz Darba nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdi.

3. Darba izpilde un pušu sadarbība

3.1. Izpildītājam jāveic Darbs līgumā noteiktajos termiņos un kvalitātē.

3.2. Pasūtītājs tiesīgs rakstveidā pieprasīt Izpildītājam iesniegt rakstisku atskaiti par Darba izpildes gaitu, nosakot vismaz 5 (piecu) darba dienu termiņu atskaites iesniegšanai no pieprasījuma saņemšanas dienas.

3.3. Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par kvalitatīvi un laikā paveiktu Darbu līgumā noteiktajos termiņos, apjomā un kārtībā.

3.4. Par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti, termiņus vai līgumcenu, Izpildītājam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā no brīža, kad tas uzzinājis, vai tam vajadzēja uzzināt par šiem apstākļiem, jābrīdina Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis un jāiesniedz ietekmes uz Darba izpildi novērtējums.

3.5. Izpildītājam nav tiesības pretendēt uz Darba izpildes termiņu pagarināšanu, ja Izpildītājs nav savlaicīgi paziņojis Pasūtītāja pilnvarotajam pārstāvim par līguma 3.4.punktā minētajiem apstākļiem.

3.6. Līguma izpildi Pasūtītāja vārdā vada Komunālās nodaļas vadītājs Andris Šlangens, tālrunis: 26439539; e-pasts: andris.slangens@ventspilsnd.lv.

3.7. Izpildītājs par mērniecības darbu kontaktpersonu līguma izpildes laikā nosaka DIA nozares vadītājs, Jānis Briedis, tālrunis: 67860311; e-pasts: metrum@metrum.lv.

4. Termiņi

- 4.1. Līgums stājas spēkā ar dienu, kad to parakstījušas abas puses, un ir spēkā līdz saistību izpildei.
- 4.2. Izpildītājam Darbs jāizpilda **6 (seši) mēnešu** laikā pēc līguma noslēgšanas.
- 4.3. Izpildītājs 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc līguma noslēgšanas iesniedz rakstisku atskaiti par paveiktajiem darbiem, kas kalpo par apliecinājumu, ka Darbs ir uzsākts.
- 4.4. Izpildītājs iesniedz 1.1.punktā prasītos dokumentus kopā ar Darba nodošanas – pieņemšanas aktu. Pasūtītājs izskata dokumentus 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā pēc to iesniegšanas un paraksta Darba nodošanas – pieņemšanas aktu, ja Darbs veikts kvalitatīvi, vai nosūta Izpildītājam pretenziju par Darbā konstatētām kļūdām un uzdod kļūdas novērst.
- 4.5. Izpildītājs veic Pasūtītāja norādīto kļūdu labošanu Darbā ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas.

5. Maksājumu kārtība un samaksas dokumenti

- 5.1. Norēķins par Darbu tiek veikts ar pārskaitījumu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Darba nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas. Samaksu Pasūtītājs pārskaita uz Izpildītāja norādīto bankas norēķina kontu.
- 5.2. Rēķinā norādāmi šādi maksātāja rekvizīti:

Maksātājs	Ventspils novada pašvaldība
Reģistrācijas Nr.	90000052035
PVN maksātāja Nr.	LV90000052035
Adrese	Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601
Bankas nosaukums	AS Swedbank
Bankas kods	
Bankas konta Nr.	LV43HABA0551025783880

6. Darba kvalitāte un līgumsods

- 6.1. Izpildītāja nodotajā Darbā konstatētās kļūdas un trūkumi Izpildītājam jālabo par saviem līdzekļiem. Ja Izpildītājs neveic prasītos labojumus, Pasūtītājam ir tiesības kļūdu labošanu uzdot trešajām personām, un Izpildītājam ir jāsedz šo labojumu izmaksas nekavējoši pēc rēķina saņemšanas no Pasūtītāja. Šis Pasūtītāja tiesības neatbrīvo Izpildītāju no līguma 6.3.punktā noteiktā līgumsoda.
- 6.2. Ja Pasūtītājs kavē līgumā noteiktos maksājumus, tad Izpildītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,1% apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no kopējās līgumcenas.
- 6.3. Ja Izpildītājs kavē Darba izpildes termiņus vai pieļauto kļūdu un trūkumu labošanas termiņus, Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Izpildītāja līgumsodu 0,1% apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no kopējās līgumcenas.
- 6.4. Izbeidzot šo līgumu pēc vienas puses iniciatīvas tādu iemeslu dēļ, kas nav saistīti ar otras puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, no līguma izbeigšanas iniciatora tiek piedzīts līgumsods 10% apmērā no līgumcenas.

7. Līguma grozīšanas kārtība

- 7.1. Līgumu var grozīt pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties. Līguma grozījumi tiek noformēti rakstveidā un pēc parakstīšanas kļūst par līguma neatņemamām sastāvdaļām.
- 7.2. Izpildītājs ir tiesīgs saņemt Darba izpildes laika pagarinājumu, ja:
 - 7.2.1. Pasūtītājs kavē vai aptur Darba veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ;
 - 7.2.2. Darba veikšanu kavē būtiski Darba uzdevuma grozījumi, kas nav Izpildītāja darbības vai bezdarbības radīti, kā arī citi no Izpildītāja darbības vai bezdarbības neatkarīgi apstākļi.

7.3. Pasūtītājs ir tiesīgs veikt izmaiņas Darba uzdevumā, ierosinot līguma grozījumus par Darba izpildes termiņa pagarināšanu vai saīsināšanu, vai līgumcenas palielināšanu vai samazināšanu, ja tādejādi netiek pārkāptas Publisko iepirkumu likuma tiesību normas.

8. Līguma izbeigšanas kārtība

8.1. Izpildītājam ir tiesības prasīt izbeigt līguma darbību, ja:

8.1.1. Pasūtītājs kavē līgumā noteiktos maksājumus par kvalitatīvi paveiktu Darba daļu un līgumsods ir sasniedzis 10% no līgumcenas;

8.1.2. ir pasludināts Pasūtītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pasūtītāja bankrotu, vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes beigu termiņam Pasūtītājs būs likvidēts.

8.2. Pasūtītājam ir tiesības prasīt izbeigt līguma darbību, ja:

8.2.1. Izpildītājs 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc līguma noslēgšanas nav iesniedzis rakstisku atskaiti par izpildīto Darba daļu, kas kalpo par apliecinājumu, ka Darbs ir uzsākts.

8.2.2. Izpildītājs kavē līgumā noteiktos Darba izpildes termiņus ilgāk par 15 (piecpadsmit) dienām un nav iesniedzis iepriekšēju rakstisku brīdinājumu atbilstoši līguma 3.5.punkta prasībai par Darba izpildes termiņa kavējumu un kavējuma iemesliem;

8.2.3. Izpildītājs atsakās labot kļūdas un trūkumus Darbā;

8.2.4. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu, vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes beigu termiņam Izpildītājs būs likvidēts.

8.3. Abpusēji rakstiski vienojoties, puses var izbeigt līguma darbību cita iemesla dēļ.

9. Nepārvarama vara

9.1. Neviena no pusēm nav atbildīga par šī līguma neizpildi, ja tā ir saistīta ar nepārvaramas varas radītiem apstākļiem. Par nepārvaramu varu tiek uzskatītas dabas katastrofas, plūdi, ugunsnelaime, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karadarbība, streiki, tādu ārējo normatīvo aktu pieņemšana, kas liedz abām vai vienai pusei turpināt līgumsaistības, un citi apstākļi, kas neieklaujas pušu iespējamās kontroles robežās.

9.2. Pusei, kura ir cietusi no nepārvaramas varas, ir pienākums nekavējoties rakstveidā informēt otru pusi. Ja līguma turpmāka izpilde nav iespējama, puses sastāda Darba nodošanas – pieņemšanas aktu un Izpildītājs saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto Darba daļu.

10. Strīdu risināšana

Strīdus risina sarunu ceļā, bet, ja puses 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā nepanāk vienošanos, tad strīdus izskata Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

11. Papildus noteikumi

11.1. Līgumam ir pievienoti zemāk uzskaitītie dokumenti, kas ir līguma pielikumi un neatņemama sastāvdaļa:

1.pielikums: „Tehniskā specifikācija - darba uzdevums”

2.pielikums: Pretendenta piedāvājums

11.2. Līgums noslēgts 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, pa vienam līguma eksemplāram uz 4 lapām ar 2 pielikumiem uz 14 lapām katrai pusei.

12. Pušu rekvizīti un paraksti:

Pasūtītājs:

„Ventpils novada pašvaldība”

Reģ.Nr. 90000052035

Adrese: Skolas iela 4

Ventpils, LV-3601

Tālrunis 63629451, fakss 63622231

Bankas rekvizīti:

Banka: AS Swedbank

Kods:

Konta Nr. LV43HABA0551025783880

Izpildītājs: SIA METRUM

Reģistrācijas Nr. 40003388748

Adrese: Ģertrūdes iela 47-3,

Rīga, LV-1011

Tālrunis, fakss 67860311, 67609044

Bankas rekvizīti:

Banka: AS Swedbank

Kods: S.W.I.F.T.: HABA LV 22


Konta Nr. LV11HABA0551009071550

Domes priekšsēdētāja vietnieks

Valdes loceklis



/G. Mačtams/



/M. Krievs/

Z.V.

