

**M 1:500**

## KOMUNIKĀCIJU APZĪMĒJUMI

NOSAUKUMS	APZĪMējUMS
0,4 kV ZEMSPRIEGUMA ELEKTROKABELIS	- - - - -
PASĒMES ūDENSVAIDS	○
SADZĪVES KANALIZĀC. PAŠTEGES CAURU VADS	x

## JAUNPROJEKTĒJAMO INŽENIERKOMUNIKĀCIJU APZĪMĒJUMI


APZĪMĒJUMS	NOSAIKUMS
K2	IZBŪVĒT LIETUS DĒNS KANALIZĀCIJA (1. KĀRTA)
DT1	IZBŪVĒT DRENĀŽUS SISTĒMĀ (1. KĀRTA)
W1	IZBŪVĒT ELEKTRĪBAS KABEĻUS (1.KĀRTA)
W0	JAUINPROJEKTĒJAMS APGAISMĒJUMA KABEĻS

PIENĒMĒTIE PLĀNA APZĪMĒJUMI	
APZĪMĒJ.	NOSAUKUMS
	SARGA VAGONIS
	BŪVDARBU VADĪTĀJA VAGONIS
	STRADNIEKU SAUDZĪES VAGONIS
	INVENTĀRA VAGONIS
	MATERIĀLU NOKRAUTNE
	BŪVGRUŽU KONTEINERI
	BĒRAMO MATERIĀLU ATBERTNE
	PĀRIETOMĀJĀ BIOTĀLEITE
	TRANSPORTA KUSTĪBA BŪVLAUKUMA ATPAUKŠGATĀ
	TRANSPORTA KUSTĪBA BŪVLAUKUMĀ
	PAGAUDU ŽOGS
	BŪVFAELE
	DROŠĪBAS ZĪMES
	UGUNSDROŠĪBAS STENDS
	PAGAUDU ELEKTROPESĒGUMA VIETA
	PAGAUDU VĀRTI
	BŪVLAUKUMA PAGAUDU APGAISMĀJUMS
	BŪVLAUKUMA ELEKTROKABEĻIS
	DEMONTĒJAMS APJOMS
	PAGAUDU CEĻŠ
	PROJEKTS AR APGAISMĀJUMU

N.p.k.	Darbs nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1.1	Būvniecības veids pagaidu nolikuma izstrādāšanai (p.c.m.)	m	211
1.2	Pagaidu nolikuma izstrādāšanu veicinošu darbu veikšana, izstrādājumu izstrādāšanu veicinošu darbu veikšana, izstrādājumu izstrādāšanu veicinošu darbu veikšana	gb.	1
1.3	Pārbaudītais nolikums izstrādāšanu veicinošu darbu veikšanai	gb.	1
1.4	Būvniecības veids pagaidu nolikuma izstrādāšanai	gb.	1
1.6	Strādāšanu veicinošu nolikuma izstrādāšanu veicinošu darbu veikšana	gb.	1
1.7	Izstrādājumu izstrādāšanu veicinošu darbu veikšana	gb.	1
1.8	Strādāšanu veicinošu nolikuma izstrādāšanu veicinošu darbu veikšana	gb.	1
1.8	Būvniecības nolikuma izstrādāšanu veicinošu darbu veikšana	gb.	1
1.10	Būvniecības nolikuma izstrādāšanu veicinošu darbu veikšana	gb.	1
1.11	Materiālu nolikuma izstrādāšanu veicinošu darbu veikšana	gb.	1
1.12	Pagaidu nolikuma izstrādāšanu veicinošu darbu veikšana	gb.	1
1.13	Pagaidu nolikuma izstrādāšanu veicinošu darbu veikšana	m	169
1.14	Drošības zonas	gb.	1
1.15	Ugunsdrošības zonas	gb.	1
1.16	Būvniecības nolikuma izstrādāšanu veicinošu darbu veikšana	gb.	8
1.17	Būvniecības nolikuma izstrādāšanu veicinošu darbu veikšana	gb.	1

## PIEZĪMES:

1. Kā būvaukuma norobežojumu paredzēts izmantot pagaidu nozoggojumu ar vārtiem;
2. Pagaidu ēkas tiek izvietotas teritorijas ziemeļrietumu daļā uz pagaidu šķērsuma segura;
3. Darbu vadītāja un strādnieku sadzīves telpas ierīkotas pārveidojamajos konteineros;
4. Tūlītēji izmantojama teritorijā novietotās pārveidojamās biotualetes;
5. Būvmaterialu novietnes un atbērtnes izvietojamas uz pagaidu šķērsuma seguma;
6. Pie vārtiem izvietotas sekopšās zīmes: 2.1, 2.6, 4.6, 4.7, 4.25, 6.2 (zīmes skatīt paskaidrojuma raksta pielikuma);
7. Iebrucakuve būvaukuma organizēšana no Tārgales pamatskolas piebraucamo ceļā;
8. Elektrības padavei būvdarbu laikā pagaidu ēku un būvju laukumam nodrošināt izveidojot pagaidu pieslēgumu. Būvaukumā uzstādot kontrolekārtālu;
9. Izveidojot pagaidu pieslēgumus un uzstādot skaitītājus to iepriekš jāsaņem ar attiecīgo komunikāciju tūrētājiem un jāpieņem attiecīgo komunikāciju tūrētāju pārstāvis;
10. Uz būvniecības lauku objekta jānodrošina tehniskais idens būvniecības vajadzībām.
11. Pagaidu ēku un būvju izveidojumam ir informatīva nozīme;
12. Autotransporta piebraucšana un atbraucšana paredzēta pa Tārgales pamatskolas piebraucamo ceļu;
13. Būvuzņēmēja izstrādāto DVP jāsaņem pagaidu pieslēguma vietas ar Pasūtītāju un inženierkomunikāciju tūrētājiem;
14. Pēc būvdarbu veikšanas jāsaņem un jāatņem visa būvdarbu laikā skarta teritorija;
15. Ja būvdarbu veikšanai tiek izmantota blakus esošo zemes prasnieku teritorija, kam iepriekš ir jābūt saskaņotam, teritorija ir jāsaņem un jāatņem;
16. Būvgružas savākt noliegtos konteineros un transportēšanas laikā tos pārkārt;
17. Būvmaterialu piegādei un būvgružu izvešanu no objekta veikt laikā posmi, kad būvaukumā un piebraucamajos ceļos nav atvērtu tranšēju;
18. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par drošību būvaukuma teritorijā un arī ārpus norobežotās teritorijas, vietās kur tiek izbūvēti inženiertīkli;
19. Pēc būvdarbu veikšanas atjaunojami visi sabojātie segumi;
20. Rasējums skatīt kopā ar paskaidrojuma rakstu.
21. Būvātrās notormējums atbilstoši Ventpils novada apbūves noteikumiem.
22. Komunikāciju izbūves laikā būvaukuma iekārtojams pārveidojams uz būvdarbu laikā precizējamu vietu.
23. DOP īstāņajums atbilstoši būvniecība iespējam un prasībām iespējams būvdarbu gaitā mainīt.

[illegible]