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DARBA UZDEVUMS

Baivprojekta izstradei

OBJEKTA Popes estrades skatitiju zonas parbave.
NOSAUKUMS:

OBJEKTA « Estrade Vecais pilskalns », Popes pagasts, Ventspils
ADRESE: novads

ZEMES GABALA 98560030245

KADASTRA

APZIMEJUMS:

INZENIERBUVES 9856 003 0245006

KADASTRA

NUMURS:

ZEMES GABALA Ventspils novada pasvaldiba, reg. Nr.90000052033,

IPASNIEKS: Skolas iela 4, Ventspili, talr.63629457,

infolaventspilsnd.lv

ZEMES Publiskas apbiives teritorija
LIETOSANAS
MERKIS ]

PROJEKTESANAS DARBU APJOMS:
N.p.k. | Nosaukums un apraksts

l.

[zstradat buvniecibas ieceres dokumentaciju, buvprojektu minimala sastava
un buvprojektu, kur$ jasaskano Ventspils novada pasvaldibas buvvaldé. Darba
izpilde noslédzas ar atzimes ,,Projekt€Sanas nosacfjumi izpilditi” sapemsanu
buvat|auja.
lzstradataja projekta jaietver sadu sadalu risinajumi:

1. Vispariga dala — GI, TIS, VAS, FF

2. Arhitekturas dala— TS, GP, AR

3. Inzenierrisinagjumu dala — BK, DT, LKT, ELT
4. Ekonomikas dala — IS, BA, T

Uzsakot projekieSanas darbus veikt buves tehnisko apsekoSanu, tehniskas
apsekoSanas atzinums pievienojams buvniecibas ieceres dokumentacijai.
Teritorijai ir veikta grunts geologiska izpéte, atzinums ir pretendentiem
pieejams. Pretendentam paSam jaizverte vai esoSie dati ir pietickami vai
nepiecieSama papildus izp@te, lai pilnvertigi izstradatu buvprojektu.

Detalizacijas pakapei projekta risinajumos jabut tadai, lai biivdarbu veicgjam
nerastos jautajumi par izpildamo darbu un nebttu iespéjas patvaligi izveléties
pielietojamos materialus, veicamo darbu veidus un apjomus.




Buvprojekta izstradat risinajumus sadiem veicamajiem buvdarbiem:

2.1. piebrauktuves un stavlaukuma pie estrades atjaunolana, parbive
(neparedzot lielus ieguldjumus un cik iespgjams izmantojot jau eso$o
labiekartojumu projekta paredzet risinajumus, lai pieeja estradei organ iski
saistitos ar parbiivéjamo skatitaju zonas dalu);

2.2. nobrauktuves (nobraucama cela) uz estradi atjauno$ana (paredzét
asfaltbetona vai Itdzvertigu segumu, lai tas biitu dross un 1&ts ekspluatacija un
vizuali ieklautos kopg€ja estrades ansambli);

2.3. skatitaju zonas parbiives risingjums (sakotng€ji izstradat un piedavat
Pasutitajam vismaz 3 skatitaju zonas parbuives variantus (skices, metus) bez
sikas detalizacijas, bet ar aprékinatam aptuvenam biivniecibas izmaksam),
blvprojektu minimala sastava un turpmakos detalizétos biivprojekta
risinajumus izstradat vienam Pasutitaja izvélétajam variantam;

2.4. lietus udens novadisanas sistéma (varétu bat kombinéta drenazas un LIKT
sisteémas izbuive), lai nodrosinatu, ka netick bojatas, izskalotas skatttaju
seédvietas, pievedcelini un Gidens no nogazes rada nelabvéligu ietekmi uz pasu
estradi;

2.5. parbuiv€jot skatTtaju zonu nodrosinat piek|uvi cilvékiem ar kustibu
traucgjumiem;

2.6. estrades ar¢ja apgaismojuma ierikosana;

2.7. paredzet risinajumu projekta, lai nodrosinatu elektroapgadi arT pasai
estradei un taja notiekoSo pasakumu apkalposanai (lai perspektivé parbuvejot
pasu estradi nebuitu nepiecieSams vilkt jaunus kabelus pa jau labiekartoto
zonu), piesléguma vietas un nepiecieSamas jaudas tiks precizétas projekteianas
gaita;

2.8. zalaju atjaunosana, teritorijas labiekartojums.
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Dokumenti un izejmateriali buivprojektésanai

Projekta pasutitajs nodrosina Izpilditaju ar :

- IpaSuma tiesibas apliecinosiem dokumentiem zemesgabalam/objektam;

- EsoSo buves kadastralas uzmérisanas lietu;

- Zemes gabala topografisko uzmerfjumu;

-Tehniskajiem noteikumiem no wvalsts un pasvaldibas institticijam,
inZenierkomunikaciju un inZeniertiklu ekspluatacijas institiicijam;

- Buvtehnisko atzinumu estrades visparg€ja tehniska stavokla novértésanai no
30.06.2017.

Grunts geologiskas izpétes datiem (Projekt€tajam paSam jaizverte vai veikta
izpéte ir pietickama, vai nepiecieS8ama papildus izpcte)

Projekt€jamas inzenierblives grupa — II1




4, Nosactjumi projektétajam

- ne retak ka reizi divas nedelas, projektétajs piedalas projekt&sanas plano§ana
Pasttitaja telpas, risinajumu savlaicigas saskapoSanas nodrosinasanai.
Vienojoties ar Pasiititaju, stadija, kad konceptuali projekta risinajumi ir
saskapoti, planoSanas iespgjams samazinat uz reizi ménesi, ja Pasitutajs
piekrTt;

- 1zstradas buvprojektu atbilstosi biivniecibu reglament&josiem normativiem
aktiem, valsts un paSvaldibu institiiciju izsniegtajiem tehniskajiem
noteikumiem un pasvaldibas saistosajiem noteikumiem;

- saskanos biitiskakos risin@jumus ar pasttitaju un biivvaldi;

- veiks biivprojekta saskanosanu Ventspils novada paSvaldibas biivvaldg;

- buvprojekts minimala sastava jaiesniedz 3 eksemplaros;

- izstradatais Buvprojekts jaiesniedz Pasutitajam 6 eksemplaros papira formata
un 2 eksemplaros CD formata (DWG; PDF);

- darbs péc ST projekteSanas uzdevuma tiks veikts uz liguma pamata, kuru
noslégs Pasutitajs un Izpilditajs. Projekta izstrades termins (laiks) tiks noradits
ITfguma; (orient&josi 3 menesi)

- Projekt@Sanas organizacija ir atbildiga par jebkuru apakSuznémé&ju un
konsultacijam ar jebkuru citu uzpémumu vai ekspertu.
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R. Millers

Sastadija :
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