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Par iepirkumu Nr. VND2015/18 KF 

 

 Iepirkumu komisija informē, ka atklāta konkursa „Šķeldas katlumājas ar jaudu 3.0 

MW/st izbūve Ugāles ciemā, Ugāles pagastā, Ventspils novadā,  projekta „Ugāles 

centralizētās siltumapgādes attīstība – jauna siltumavota būvniecība” ietvaros” 
nolikumā ir veikti grozījumi, saskaņā ar zemāk norādīto informāciju. 

N.p.k. Nolikuma vecā redakcija Nolikuma Jaunā redakcija 

1. 
8.1.3. Pretendenta piedāvātajam: 

a) arhitektam ir spēkā esošs arhitekta 

prakses sertifikāts; 

b) projektētājam ir spēkā esošs 

speciālistam ir spēkā esošs būvprakses 

sertifikāts ēku konstrukciju 

projektēšanas jomā; 

c) atbildīgajam būvdarbu vadītājam ir 

spēkā esošs būvprakses sertifikāts ēku 

būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība; 

d) ceļu būvdarbu vadītājam ir spēkā esošs 

būvprakses sertifikāts ceļu būvdarbu 

vadīšanas jomā; 

e) projektu vadītājam ir augstākā vai 

speciālā izglītība inženierzinātnēs; 

f) Ārvalstu būvdarbu vadītājs atbilst 

izglītības un profesionālās kvalifikācijas 

prasībām attiecīgas profesionālās 

darbības veikšanai Latvijas Republikā 

un gadījumā, ja ar Pretendentu tiks 

noslēgts iepirkuma līgums, līdz 

Būvdarbu uzsākšanai būvdarbu vadītājs 

iegūs profesionālās kvalifikācijas 

atzīšanas apliecību vai reģistrēsies 

attiecīgajā profesiju reģistrā. 
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attiecīgajā profesiju reģistrā. 

g) Darba aizsardzības koordinatoram 

ir spēkā esošs sertifikāts darba 
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aizsardzības jomā un/vai ir augstākā 

profesionālā izglītība darba 

aizsardzības jomā. 

2. 
8.3.3.2. projektētāju, kurš iepriekšējo 

piecu gadu laikā ir vadījis vismaz divu ar 

šķeldu kurināmu katlu māju tehnisko 

projektu izstrādi, kur katras katlu mājas 

jauda ir ne mazāka kā 3 MW. Norādītājiem 

objektiem jābūt nodotiem ekspluatācijā. 

8.3.3.2. projektētāju, kurš iepriekšējo 

piecu gadu laikā ir vadījis vismaz divu 

ar šķeldu kurināmu katlu māju 

tehnisko projektu izstrādi, kur katras 

katlu mājas jauda ir ne mazāka kā 3 

MW. Norādītājiem būvprojektiem 

jābūt akceptētiem būvvaldē. 

3. 
8.3.4. Pretendents drīkst piedāvāt vienu 

speciālistu Projekta vadītāja un atbildīgā 

būvdarbu vadītāja pozīcijām, citām 

Pretendenta speciālistu pozīcijām piedāvāt 

vienu speciālistu nedrīkst. 

 

8.3.4. „IZSLĒTGS.” 

Nolikuma pielikumā C1 „Piedāvājuma pielikums” 1.1.3.3. punktu izteikt šādā redakcijā: 

„6 mēneši no būvniecības uzsākšanas datuma (Darbu izpildes termiņš var tikt pagarināts 

pie nosacījuma, ka Pasūtītājs ir panācis vienošanos ar LIAA par grozījumu veikšanu 

civiltiesiskajā līgumā par Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta "Ugāles centralizētās 

siltumapgādes attīstība – jauna siltumavota būvniecība" īstenošanas termiņa pagarināšanu”. 

 

Nolikuma pielikumā C1 „Piedāvājuma pielikums” 8.7. punktu izteikt šādā redakcijā:  

“Maksimālā Darbu izpildes nokavējuma līgumsoda summa - 10% no Akceptētās Līguma 

summas.” 

 

Nolikuma pielikumā C1 „Piedāvājuma pielikums” 14.8. punktu izteikt šādā redakcijā: 

„<0,1>% no nokavētā maksājuma summa par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no 

Akceptētās līguma summas” 

 
 
 
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs      Māris Dadzis 

 


