
Nr.p.k. Darbu nosaukums Mērvienība Daudzums Piezīmes

1
Daudzslāņu kompozītcaurule PE-Xc/AL/PE PN10 ar stiprinājumiem un 
veidgabaliem PPSU, piemēram, "WAVIN Tigris K1"  DN15 (20x2,25) vai 
ekvivalents, montāža

m 20.00

2
Daudzslāņu kompozītcaurule PE-Xc/AL/PE PN10 ar stiprinājumiem un 
veidgabaliem PPSU, piemēram, "WAVIN Tigris K1" vai ekvivalents DN20 
(25x2,5) vai ekvivalents, montāža

m 9.00

3
Daudzslāņu kompozītcaurule PE-Xc/AL/PE PN10 ar stiprinājumiem un 
veidgabaliem PPSU, piemēram, "WAVIN Tigris K1" vai ekvivalents DN25 
(32x3,0) vai ekvivalents, montāža

m 3.00

4
Daudzslāņu kompozītcaurule PE-Xc/AL/PE PN10 ar stiprinājumiem un 
veidgabaliem PPSU, piemēram, "WAVIN Tigris K1" vai ekvivalents DN32 
(40x4,0) vai ekvivalents, montāža

m 3.00

5

Ūdensvada caurule PE100-RC SDR11 ø50, piemēram, Evopipes – PE100-
RC ULTRASTRESS VISIO vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts 
pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 
30 cm virs caurules virsas.

m 5.00

5 Ūdensvada caurule PE100-RC SDR11 ø50, piemēram, Evopipes – PE100-
RC ULTRASTRESS VISIO vai ekvivalents, montāža zem grīdas m 17.00

6 Pretkondensāta izolācija min 19 mm - porgumija - plastmasas caurulei 
DN15 (piemēram "ARMAFLEX Armaflex XG" vai ekvivalents), montāža m 21.00

7 Pretkondensāta izolācija min 19 mm - porgumija - plastmasas caurulei 
DN20 (piemēram "ARMAFLEX Armaflex XG" vai ekvivalents), montāža m 9.45

8 Pretkondensāta izolācija min 19 mm - porgumija - plastmasas caurulei 
DN25 (piemēram "ARMAFLEX Armaflex XG" vai ekvivalents), montāža m 3.15

9 Pretkondensāta izolācija min 19 mm - porgumija - plastmasas caurulei 
DN32 (piemēram "ARMAFLEX Armaflex XG" vai ekvivalents), montāža m 3.15

10 Pretkondensāta izolācija min 19 mm - porgumija - plastmasas caurulei 
DN40 (piemēram "ARMAFLEX Armaflex XG" vai ekvivalents), montāža m 3.00

11 Aizsargčaula ēkas pamatos DN100, montāža m 2.00

12 Tērauda aizsargčaula ēkas grīdā un sienā DN25 cauruļvadam, montāža m 0.50

13 Tērauda aizsargčaula ēkas grīdā un sienā DN32 cauruļvadam, montāža m 0.50

14 Noslēgarmatūra - lodveida ventīlis ar saskrūvi DN15, montāža gb. 10
15 Noslēgarmatūra - lodveida ventīlis saskrūvi DN20, montāža gb. 2
16 Noslēgarmatūra - lodveida ventīlis saskrūvi DN25, montāža gb. 1
17 Noslēgarmatūra - lodveida ventīlis saskrūvi DN32, montāža gb. 1
18 Noslēgarmatūra - lodveida ventīlis saskrūvi DN40, montāža gb. 1

19 Urbumu veikšana bez perforatora pārsegumā, cauruļvada  Ø25 izbūvei vietas 1

20 Urbumu veikšana bez perforatora pārsegumā, cauruļvada  Ø32 izbūvei vietas 1

21 Pazemes aizbīdnis DCIDN40 ar pagarinātājkātu un kapi, apbetonējums, 
montāža kpl. 1

22 El.met.dubultuzmava PE100 DN50, montāža gb. 1
23 Pieslēgums pie esoša ūdensvada d50 cauruļvada vietas 1

24 Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 2.3
Ūdensvada 
cauruļvadie

m ārpus 
telpām

25 Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru  pie caurules iebūves dziļuma 
1,5-2,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m  m 3.00

Apjomus 
precizēt 
būvobjektā 
uz vietas

26 Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0m m 3.00
27 Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 1,5-2,0m m 3.00

28 Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu 
līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. m3 6.75

Pasūtītājs:  Ventspils novada pašvaldība, Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601

Būvdarbu apjomu saraksts 

 Iekšējie  tīkli - sadzīves ūdensapgāde

ŪK sadaļai

Būvobjekta nosaukums: Zlēku pamatskolas internāta ēkas pirmā stāva telpu un ar to saistīto inženriekomunikāciju 
pārbūve
Būves nosaukums: Zlēku pamatskolas internāts
Objekta adrese: "Skola", Zlēku pagasts, Ventspils novads, LV-3617
Līguma Nr. SL/2016/024



Nr.p.k. Darbu nosaukums Mērvienība Daudzums Piezīmes

29 Asfalata seguma uzlaušana, utilizēšana un atjaunošana m2 5

30 Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un 
promvešana līdz Pasūtītāja norādītai atbērtnei m3 9.00

31 Ūdensapgādes sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,3m dziļumā no 
caurules virsas m 3.00

32 Cauruļvadu skalošana un hlorēšana m 3.00

33 Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude (presēšana ar 10 atm. pārbaudes 
spiedienu) m 3.00

34
Ūdensapgādes sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana 
būvniecības darbu laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un 
veidgabalus

kpl. 1.0

35 Savienojumi, pakojums u.c. nepieciešamie materiāli kpl. 1
36 Palīgmateriāli montāžai kpl. 1
37 Citi neuzskaitītie materiāli kpl. 1

1
Daudzslāņu kompozītcaurule PE-Xc/AL/PE PN10 ar stiprinājumiem un 
veidgabaliem PPSU, piemēram, "WAVIN Tigris K1"  DN15 (20x2,25) vai 
ekvivalents, montāža

m 25.00

2
Daudzslāņu kompozītcaurule PE-Xc/AL/PE PN10 ar stiprinājumiem un 
veidgabaliem PPSU, piemēram, "WAVIN Tigris K1" DN20 (25x2,5) vai 
ekvivalents, montāža

m 5.00

3 Izolācija plastmasas caurulei DN15 no akmens vatesčaulas (piemēram 
"Paroc"AE) ar polivinilhlorīda pārklājumu δ = 20mm, montāža m 26.25

4 Izolācija plastmasas caurulei DN20 no akmens vatesčaulas (piemēram 
"Paroc"AE) ar polivinilhlorīda pārklājumu δ = 20mm, montāža m 5.25

5 Tērauda aizsargčaula ēkas grīdā un sienā DN15, montāža m 1.0
6 Noslēgarmatūra - lodveida ventīlis ar saskrūvi DN15, montāža gb. 7
7 Noslēgarmatūra - lodveida ventīlis ar saskrūvi DN20, montāža gb. 2

8 Urbumu veikšana bez perforatora pārsegumā, cauruļvada  Ø20 izbūvei , 
montāža vietas 2

9 Savienojumi, pakojums u.c. nepieciešamie materiāli kpl. 1
10 Palīgmateriāli montāžai kpl. 1
11 Citi neuzskaitītie materiāli kpl. 1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9
10 Visi materiālu apjomi uzrādīti neievērojot materiālu atgriezumus.

11

Izstādāja: I.Timofejevs

Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un
materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez
kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana
pilnā apjomā.

T3 - karstā ūdensvads

Piezīmes.

Jāizmanto tikai tie būvniecības materiāli, kas parāda augstu savienojamību ar vidi un veselību saistībā ar šo
materiālu ieguvi, pārstrādi, transportēšanu, izmantošanu un atkritumu apsaimniekošanu.

Būvdarbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkumu, projekta
dokumentāciju un grafisko daļu.
Izstrādājot piedāvājumu, būvuzņēmējam rūpīgi jāpārskata projekts un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi
un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un, bez
kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza, un, spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša,
veikšana pilnā apjomā.

Ja iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkumā nav norādīta kāda konkrēta materiāla kvalitātes rādītāji, to
kvalitātes un iestrādes prasības skatīt projekta dokumentacija. 

Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātajam projektam, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu
nosacījumiem.
Projektā uzrādītos materiālus iespējams aizvietot ar līdzvērtīgiem, ES sertificētiem attiecīgās nozares
materiāliem.
Visi dati iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkumā doti orientējoši tāmes sagatavošanai. Būvdarbu
apjomi var tikt mainīti, saskaņojot  izmaiņas ar pasūtītāju, būvuzraugu un autoruzraugu.
Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā, liecina
tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa
ir iespējama ar citām tehniski analogām vai labākām iekārtām un materiāliem.
Specifikācijas tabulu skatīt kopā ar projekta risinājumiem.



Nr.p.k. Darbu nosaukums Mērvienība Daudzums Piezīmes

1
PVC-U OPTIMA  kanalizācijas caurules ar veidgabaliem un 
stiprinājumiem Ø50x3.0. (piemēram, "Wavin" vai ekvivalents), 
montāža

m 8.00

2
PVC-U OPTIMA kanalizācijas caurules ar veidgabaliem un 
stiprinājumiem Ø110x3,2. (piemēram, "Wavin" vai ekvivalents), 
montāža

m 45.00

3 Tērauda aizsargčaula kanalizācijas vadam ejot caur sienu DN200, 
montāža m 3.00

4 Ugunsdzēsības manžetes Ø110, montāža gb. 1

5 Nerūsējošā tērauda grīdas revīzijas (tīrīšanas) lūka Ø110 ,  montāža gb. 3

6 Revīzija uz stāvvada Ø110  (piemēram, "Wavin" vai ekvivalents), 
montāža gb. 1

7 Traps ar vertikālu izvadu Ø110, ar sifonu un hidroizolācijas atloku, 
piemēram ACO EG150 Art. Nr. 405154 vai ekvivalents, montāža kpl. 2

8 Kanalizācijas vēdināšanas izvads jumtā Ø110  (piemēram, "Wavin" vai 
ekvivalents), montāža kpl. 1

9 Pievienojums esošā akā, ieskaitot visus nepieciešamos darbus un 
materiālus vieta 2

10 Urbumu veikšana bez perforatora pārsegumā, cauruļvada  Ø110 
izbūvei vietas 1

11 Ugunsdrošās putas vai lenta kpl. 1
12 Savienojumi, pakojums u.c. nepieciešamie materiāli kpl. 1

13 Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 9.2
kanalizācijas 
cauruļvadiem 
ārpus telpām

14 Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru  pie caurules iebūves 
dziļuma 1,0-1,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m  m 11.0

15 Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,0-1,5m m 11.0

16 Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 1,0-1,5m m 11.0

17 Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana 
autopašizgāzējā un promvešana līdz Pasūtītāja norādītai atbērtnei m3 25.0

18 Kanalizācijas sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,3m dziļumā virs 
caurules augšas m 11.00

19
Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti no ierīkotā apbēruma ap 
cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 
cm.

m3 15.8

20 Zāliena atjaunošana m2 20.0
21 Cauruļvadu skalošana un tīrīšana m 11.0
22 Cauruļvadu hermētiskuma pārbaude izmantojot ūdeni m 11.0
23 Palīgmateriāli montāžai kpl. 1
24 Citi neuzskaitītie materiāli kpl. 1

1 Klozetpods un tās aprīkojums

Vitra S20 wc komplekts (Back To Wall) - Ūdens pievads no apakšas, 
hromēta poga ar funkciju «2,5/4 litri»,horizontāls izvads, komplektā 

sēdriņķis duraplasts, metāla eņģes vai ekvivalents     
gb. 1 SIA "Vitra" vai 

ekvivalents

Vitra Marin WC birstes turētājs, stiprināms pie sienas, matets stikls, 
hromēts metāls vai ekvivalents gb. 1 SIA "Vitra" vai 

ekvivalents

tualetes papīra turetājs montāža kpl. 1
2 Bērnu klozetpods un tās aprīkojums

Bērnu wc podiņš ar zīmējumiem -Ūdens pievads no apakšas, 
komplektā vāks  vai ekvivalents    gb. 2 SIA "Vitra" vai 

ekvivalents

Vitra Marin WC birstes turētājs, stiprināms pie sienas, matets stikls, 
hromēts metāls vai ekvivalents gb. 2 SIA "Vitra" vai 

ekvivalents

tualetes papīra turetājs montāža kpl. 2
3 Bērnu keramikas izlietne un tās aprīkojums

Izlietne Aqualine 365x295 mm vai ekvivalents   gb. 2 SIA "Vitra" vai 
ekvivalents

Objekta adrese: "Skola", Zlēku pagasts, Ventspils novads, LV-3617
Līguma Nr. SL/2016/024

Būvdarbu apjomu saraksts 

 Iekšējie  tīkli
K1 - saimnieciskā notekūdeņu kanalizācija

Sanitārtehniskās ierīces

Apjomu precizēt 
pirms 

būvniecības 
darbu 

uzsākšanas

ŪK sadaļai

Būvobjekta nosaukums: Zlēku pamatskolas internāta ēkas pirmā stāva telpu un ar to saistīto inženriekomunikāciju 
pārbūve
Būves nosaukums: Zlēku pamatskolas internāts

Pasūtītājs:  Ventspils novada pašvaldība, Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601



Nr.p.k. Darbu nosaukums Mērvienība Daudzums Piezīmes
 Iekšējie  tīkli Vitra Viva/Punto keramiskās izlietnes maisītājs - Keramiskais 

kartridžs 35 mm,  mīkstie ūdens pievadi F 35 cm x 3/8, stiprinājumu 
komplekts vai ekvivalents 

gb. 2 SIA "Vitra" vai 
ekvivalents

Sanit (Vācija) pudeļsifons 1 1/4'' x 32 vai ekvivalents  gb. 2 SIA "Vitra" vai 
ekvivalents

4 Keramikas izlietne un tās aprīkojums
Izlietne Aqualine 550x450 mm vai ekvivalents gb. 2 SIA "Vitra" vai 

ekvivalents
 Vitra Viva/Punto keramiskās izlietnes maisītājs - Keramiskais 

kartridžs 35 mm,  mīkstie ūdens pievadi F 35 cm x 3/8, stiprinājumu 
komplekts vai ekvivalents 

gb. 2 SIA "Vitra" vai 
ekvivalents

Sanit (Vācija) pudeļsifons 1 1/4'' x 32 vai ekvivalents  gb. 2 SIA "Vitra" vai 
ekvivalents

5 Duša un tās aprīkojums

Akrila dušas paliktnis 80x80x15cm  komplektā sifons vai ekvivalents gb. 1 SIA "Vitra" vai 
ekvivalents

Vannas/dušas maisītājs Vitra Viva/Punto - Keramiskais kartridžs 35 
mm, iebūvēts pārslēdzējs vanna/duša, ekscentri ar dekoratīvajām 

rozetēm vai ekvivalents   
gb. 1 SIA "Vitra" vai 

ekvivalents

Dušas komplekts Lux  - Regulējams sienas kronšteins,dušas galva 3-
funkciju, 150 mm metāla dušas pievads ziepju trauks, komplektā 

stiprinājumi, blistera iepakojumā  vai ekvivalents    
gb. 1 SIA "Vitra" vai 

ekvivalents

6 Duša un tās aprīkojums
Duškabīne pusapaļa  900 x 900 x 1900 stikla biezums 4mm vai 

ekvivalents gb. 1 SIA "Vitra" vai 
ekvivalents

Dušas paliktnis pusapaļš 900 x 900 x 150 komplektā sifons vai 
ekvivalents gb. 1 SIA "Vitra" vai 

ekvivalents

Vannas/dušas maisītājs Vitra Viva/Punto - Keramiskais kartridžs 35 
mm, iebūvēts pārslēdzējs vanna/duša, ekscentri ar dekoratīvajām 

rozetēm vai ekvivalents 
gb. 1 SIA "Vitra" vai 

ekvivalents

Dušas komplekts Lux - Regulējams sienas kronšteins,dušas galva 3-
funkciju, 150 mm metāla dušas pievads, ziepju trauks, komplektā 

stiprinājumi, blistera iepakojumā vai ekvivalents  
gb. 1 SIA "Vitra" vai 

ekvivalents

7 Elektriskais ūdens sildītājs V=160 l kpl. 1
8 Laistīšanas krāns telpā ,DN15 kpl. 1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9
10 Visi materiālu apjomi uzrādīti neievērojot materiālu atgriezumus.

11

Izstādāja: I.Timofejevs

Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā, 
liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Norādīto iekārtu un 
materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski analogām vai labākām iekārtām un materiāliem.

Specifikācijas tabulu skatīt kopā ar projekta risinājumiem.
Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie 
darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai 
tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem 
normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.

Piezīmes:  
Būvdarbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkumu, projekta 
dokumentāciju un grafisko daļu.

Jāizmanto tikai tie būvniecības materiāli, kas parāda augstu savienojamību ar vidi un veselību 
saistībā ar šo materiālu ieguvi, pārstrādi, transportēšanu, izmantošanu un atkritumu 
apsaimniekošanu.

Ja iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkumā nav norādīta kāda konkrēta materiāla kvalitātes 
rādītāji, to kvalitātes un iestrādes prasības skatīt projekta dokumentacija. 

Izstrādājot piedāvājumu, būvuzņēmējam rūpīgi jāpārskata projekts un apjomos jāiekļauj arī 
neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja 
pielietotajai tehnoloģijai, un, bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza, un, spēkā 
esošajiem normatīviem atbilstoša, veikšana pilnā apjomā.
Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātajam projektam, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu 
nosacījumiem.
Projektā uzrādītos materiālus iespējams aizvietot ar līdzvērtīgiem, ES sertificētiem attiecīgās nozares 
materiāliem.
Visi dati iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkumā doti orientējoši tāmes sagatavošanai. 
Būvdarbu apjomi var tikt mainīti, saskaņojot  izmaiņas ar pasūtītāju, būvuzraugu un autoruzraugu.


